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Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej i. Armii Krajowej w Rudawie

I Ogloszenie

Numer Id
2026-122483-279164 279164

Powstaje w kontekscie projektu

FEMP.06.30-IP.01-0317/25 - Podniesienie jakosci ksztatcenia ogélnego poprzez realizacje zaje¢
dodatkowych i warsztatow w szkotach z terenu Gminy Zabierzéow”

Tytut
Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej i. Armii
Krajowej w Rudawie

Zamowienia uzupetniajace

nie

Warunki zmiany umowy

1.0Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2.0 Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w nastepujgcych wypadkach i zakresie:

a)ll Jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze byé spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant
sprawujacy nadzor autorski,

b)X Osdb przewidzianych do realizacji zamdwienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in.
takich jak: Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem,

ze osoby zaproponowane bedg posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane

W umowie,

c)l Podwykonawcy: jezeli podwykonawca nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje
prac z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy tgczgcej go z Wykonawcg, pod
warunkiem, ze zapewni to prawidtowa realizacje umowy.

d)i Zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

1 konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest rozwigzaniem
umow o prace z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy

w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

2)il wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zamowienia,
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3)il konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub materiatéw,
e)il Terminéw realizacji przedmiotu zaméwienia gdy jest ona spowodowana:

1)l epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub parnstwowe, kleskg zywiotowa,
strajkiem lub stanem wyjatkowym, wojng, stanem wyjgtkowym lub dziataniami wojennymi — jezeli zmiany
te miaty obiektywny, realny wptyw na realizacje Umowy,

2)l warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych.

(np. intensywne opady, powodzie),

3)i koniecznoscig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot

z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

4)finastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majacych wptyw na
realizacje przedmiotu zamodwienia,

5)i koniecznoscig uzyskania wymaganych dodatkowych decyzji i pozwoleri niezbednych do pozwolenia-
na uzytkowanie obiektu.

f) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.
h) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

6. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
7.8 Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zamiane
zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wyptywu zmiany na termin wykonania
umowy.

Zalgczniki

Dodane do ogtoszenia w obowigzujgcej wersji z dn. 2026-05-26

. Ogtoszenie o zamowieniu.docx

. Zat. 1 opis przedmiotu zamowienia.docx

. zat . 2 Formularz oferty.doc

. zat. 3 Projekt umowy roboty budowlane.docx

. zat. 4 oswiadczenie dotyczagce powigzan kapitatowych i osobowych.docx

o g b WN =

. zat. 5 OSWIADCZENIE nowa przestanka wykluczenia.docx

Czy dopuszczalna oferta czesciowa?
NIE

Data opublikowania ogtoszenia Data ostatniej zmiany
2026-05-26 2026-05-26
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Termin skladania ofert Planowany termin podpisania umowy
2026-06-10 10:00:00 2026-06

Dane adresowe ogtoszeniodawcy

Szkota Podstawowa im. Armii Krajowej w Rudawie
Stanistawa Polaczka 25

32-064 Rudawa

NIP: 5130038908

Osoby do kontaktu

Barbara Durlak-Setkowicz
tel.: 608244455
e-mail: bdsetkowicz@sprudawa.edu.pl

I Czesci zaméwienia
I Czesé: 1

Tytut czesci 1

Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rudawie

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zaméwienia do czesci 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis
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Remont dwoch ponizszych sal:
1. Sala Terapeutyczna o wymiarach: szerokosé: 2,8m dtugosé: 17,9 m, wysokosé 3,2m
2. Pokéj Wyciszen Wymiary: dtugosé 3m szerokosc¢ 2,2m wysokosé 3,2m.

Okres gwarancji
36

Kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj Wojewoddztwo
Polska matopolskie
Powiat Gmina
krakowski Zabierzéw

Miejscowosé

Rudawa

Kryteria oceny do czesci 1
Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena 60%

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
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gwarancja 20%

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis

skrocenie terminu wykonania 20%

I Podsumowanie

0s$ czasu zwigzana z ogtoszeniem i ofertowaniem
->2026-05-26 - data opublikowania

->2026-06-10 10:00:00 - termin sktadania ofert

->2026-06 - planowany termin podpisania umowy

0s$ czasu realizacji przedmiotéw zamoéwienia

Brak zdefiniowanych etapow dla przedmiotéw zamdwienia.



